



EXPEDIENTE MAD N°: 3115560

Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada  
CEPRI-GRDS

PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2017-GR.CAJ/CEPRI-GRDS

CIRCULAR N° 005-2017-GR.CAJ/CPIP-PMJV

PARA : EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 – LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL, CON PARTICIPACIÓN DE SECTOR PRIVADO (LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS), EN RELACIÓN A LA:

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN del proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO PISIT, DISTRITO DE TONGOD, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA", con código SNIP N° 314850

DE : COMITÉ ESPECIAL –LEY N° 29230  
ASUNTO : REPROGRAMACIÓN DE CRONOCRAMA  
REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2017-GR.CAJ/CEPRI-GRDS-PRIMERA CONVOCATORIA  
FECHA : 25 DE JULIO DEL 2017.

El Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada, CEPRI –GRDS, del Gobierno Regional de Cajamarca, comunica a los interesados, que teniendo en cuenta lo establecido por el D.S. N° 036-2017-EF en su Art. 35°, en el cual establece que: "EL Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que será notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo señalado..."; y en atención al D.S N° 001-2017-PCM, es que resulta necesario poder efectuar la modificación y actualización del cronograma del proceso de selección antes referido, teniendo como marco lo establecido en el referido artículo, donde el comité ha Aprobado la Modificación del Cronograma del proceso de Selección tal y como se muestra a continuación:

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2017-GR.CAJ/GRDS-CEPRI EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	12.07.2017
Presentación de Expresiones de interés (*)	Del 13.07.2017 Hasta 31.07.2017
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*)	Del 13.07.2017 Hasta 31.07.2017
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 01.08.2017 hasta 07.08.2017
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	08.08.2017
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3. (Acto Público)	16.08.2017 <i>A-14 Urbanización San Carlos Auditoria Gerencia Regional de Desarrollo Social. Hora: 10:00 a.m.</i>
Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica	Del 17.08.2017 hasta el 21.08.2017
Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas Económicas y Otorgamiento de Buena Pro. (Acto Público)	22.08.2017 <i>A-14 Urbanización San Carlos Auditoria Gerencia Regional de Desarrollo Social. Hora: 10:00 a.m.</i>
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada (*)	Del 04.09.2017 al 25.09.2017 <i>(Dentro de los 15 días hábiles de consentida la Buena Pro, de conformidad al Art. 54° del D.S. N° 036-2017-EF).</i>

Atentamente;

